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Пояснювальна записка
Найменування об`єкту будiвництва "Реконструкція мереж відеспостереження в місті Горішні Плавні Полтавської області. Пусконалагоджувальні роботи".

Будівництво розташоване на території .

Кошторисна документація складена з застосуванням:

· Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013);

· Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-ХХ:2012);

· Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажнi роботи (ДСТУ Б  Д.2.3-ХХ:2012);

· Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ДСТУ Б  Д.2.4-ХХ:2012);

· Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальнi роботи (ДСТУ Б  Д.2.6-ХХ:2012)

· Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів (ДСТУ Б  Д.2.7-1:2012).
Інвесторська кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові та матеріально-технічні ресурси станом на  16.05.2017.

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:
1.  Загальновиробничі витрати розрахованi у вiдповiдностiз усередненими показниками ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Додаток Б.

2. Усереднений показник ліміту коштів на зведення и розбирання титульних будівель і споруд,  
3. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робiт в зимовий період,  
4. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робiт в літній період,  
5. Показник витрат на покриття ризику всіх учасників будівництва,  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 - 2,00%
6.    Річний прогнозний індекс інфляції в будівництві, коефіцієнт (умовно) –  0,00;               

Кошти на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, визначені із розрахунку початку будівництва в ___________ 2001 році.

7. Усереднений показник розміру кошторисного прибутку, Розрахунок №5 - 0,82грн./люд.год.; 

8. Показник відрахувань на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних органiзацій -  Розрахунок №6 - 1,03грн./люд.год.. 
9. Тарифні сітки прийняті виходячи з:
 

	Найменування тарифної сітки
	Норма тривалості робочего часу,  люд-.г.
	Середньомісячна заробітна плата, грн.
	Середній розряд робіт

	Будівельні, монтажні і ремонтні роботи
	-
	-
	-

	Верхолазні роботи
	-
	-
	-

	Роботи по ремонту електро-енерго устаткування
	-
	-
	-

	Підводні, водолазні роботи
	-
	-
	-

	Пусконалагоджувальний персонал
	165,50
	5 000,00
	3,80

	Роботи, що виконуються по прейскуранту 26-06-19
	-
	-
	-

	Роботи, що виконуються на поверхні шахт
	-
	-
	-

	Роботи, що виконуються на спорудженні стволів і свердловин
	-
	-
	-

	Підземні роботи (0-група)
	-
	-
	-

	Підземні роботи (1-група)
	-
	-
	-

	Підземні роботи (2-група)
	-
	-
	-

	Роботи, що виконуються на ремонті та ТО електричних мереж
	-
	-
	-

	Роботи по ремонту ліфтів
	-
	-
	-

	Роботи по ремонту енергетичного устаткування
	165,50
	5 000,00
	3,80

	Чергові на поверхні шахт
	-
	-
	-

	Чергові в підземних умовах
	-
	-
	-

	Чергові на відкритому способі робіт
	-
	-
	-

	Ремонтно-будівельні і ремонтно-монтажні роботи
	-
	-
	-


	Всього по зведеному кошторисному розрахунку:
	15,34132
	тис.грн.

	в тому числі:
	
	

	вартість будівельно-монтажних робіт
	3,46564
	тис.грн.

	вартість гiрничих робіт
	 
	тис.грн.

	вартість пусконалагоджувальних робіт
	8,78517
	тис.грн.

	вартість устаткування
	 
	тис.грн.

	Інші витрати
	0,53362
	тис.грн.

	податок на додану вартість (ПДВ)
	2,55689
	тис.грн.

	Кошторисні трудовитрати будівництва
	0,22521
	тис.люд.г.

	Кошторисна заробітна плата будівництва
	9,48053
	тис.грн.   
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