

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток И

Форма № 5

Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області

/найменування організації, що затверджує/

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

497,85517 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

посилання на документ про затвердження

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реонокструкція зовнішнього освітлення території гімназії ім. Нижниченко

найменування об'єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на 10.06.2015

Ч.ч.	№ кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1		Реонокструкція зовнішнього освітлення території гімназії ім. Нижниченко	388,53684	4,28444		392,82128
		Разом по главі № 2	388,53684	4,28444		392,82128
		Разом по главах № 1 - 7	388,53684	4,28444		392,82128
Глава 10. Утримання служб замовника						
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.44	Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)			9,82053	9,82053
		Разом по главі № 10			9,82053	9,82053
		Разом по главах № 1 - 10	388,53684	4,28444	9,82053	402,64181
Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи і авторський нагляд						
3	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток Е	Витрати на експертизу кошторисної частини проекту будівництва ПР= 1 100,0			1,10000	1,10000
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.49	Кошторисна вартість проектних робіт			4,43040	4,43040
		Разом по главі № 12			5,53040	5,53040
		Разом по главах № 1 - 12	388,53684	4,28444	15,35093	408,17221
5	Розрахунок №5	Кошторисний прибуток (3,82 грн./люд.год.)	4,79796			4,79796
6	Розрахунок №6	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,52 грн./люд.год.)			1,90914	1,90914
	Разом		393,33480	4,28444	17,26007	414,87931
7		Податок на додану вартість			82,97586	82,97586
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	393,33480	4,28444	100,23593	497,85517

Директор \_\_\_\_\_ Веселова Н.Д.

Інженер ПКД \_\_\_\_\_

Узгоджено:

Замовник Начальник Управління по інвестиціях та будівництву \_\_\_\_\_ Кравченко О.М.