

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 205,375 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція зовнішнього освітлення території ПНЗ "ЦД та ЮТ" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**

Складений в поточних цінах станом на 14 лютого 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція зовнішнього освітлення території ПНЗ "ЦД та ЮТ" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	158,225	0,475	-	158,700
		Разом по главі 2:	158,225	0,475	-	158,700
		Разом по главах 1-7:	158,225	0,475	-	158,700
		Разом по главах 1-8:	158,225	0,475	-	158,700
		Разом по главах 1-9:	158,225	0,475	-	158,700
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	3,968	3,968

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	3,968	3,968
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	4,552	4,552
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	1,980	1,980
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,513	0,513
		Разом по главі 12:	-	-	7,045	7,045
		Разом по главах 1-12:	158,225	0,475	11,013	169,713
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	1,025	-	-	1,025
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,408	0,408
		Разом	159,250	0,475	11,421	171,146
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	34,229	34,229
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	159,250	0,475	45,650	205,375

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____